

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia kultúrneho domu					
				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ivan Benko		Dňa	8.8.2019	
Odberateľ: Obec Turík					
IČO:		DIČ:			
Projektant: Ing.E.Holeciová					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: .					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	6 455,86	0,00	6 455,86	
2	PSV	3 795,16	0,00	3 795,16	
3	MONT	4 674,31	0,00	4 674,31	
4					
5	Spolu			14 925,33	
B Ďalšie náklady					
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C VRN					
11	Zariadenie staveniska			0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	
14					
15					
D VRN					
16	Sťažené podmienky dopravy			0,00	
17	Horské oblasti			0,00	
18	Mimostavenisková doprava			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		14 925,33
		22	DPH 20% z	14 925,33	2 985,07
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		17 910,40
		F			
Odberateľ Dodávateľ					